

ДОГОВОР ПОДРЯДА № СТЮ - 02/05
на разработку проектной документации

«05» июля 2005г.

Администрация города Хабаровска, в лице Мэра города Соколова Александра Николаевича, действующего на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Струнный транспорт Юницкого», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора – генерального конструктора Юницкого Анатолия Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании Протокола о намерениях по созданию участка струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в г.Хабаровске от 12.05. 2005, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является обоснование (далее по тексту – Обоснование) создания участка струнного транспорта Юницкого, которое Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в составе следующих видов работ:

1.1.1. Сбор и получение исходных данных, разработка технико-экономического обоснования с проработкой трех вариантов выбора трассы под строительство объекта;

1.1.2. Разработка технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска;

1.1.3. Разработка технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к документации, являющейся предметом договора, определяются заданием (приложение 1), выдаваемым Заказчиком.

1.3. Порядок и сроки сдачи-приемки работ определяются разделом 3 настоящего договора и Календарным планом работ (приложение 2).

2. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Обоснования устанавливается в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18% - 762 712 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей согласно сметному расчету (приложение 3).

2.2. Расчеты по договору производятся за счет собственных и/или привлеченных средств в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предоплату в размере 15 % от договорной цены (пункт 2.1. договора) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выписанного Исполнителем согласно Календарному плану работ (Приложение 2).

2.2.2. Оплата выполненных этапов производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки каждого этапа работ согласно Календарному плану работ (Приложение 2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выписанного Исполнителем.

2.2.3. Окончательный расчет по договору производится в течение 10 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки работ, согласованной в сроки, установленные Календарным планом работ и переданного по описи Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выписанного Исполнителем.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Исполнитель передает указанную в пункте 1.1 выполненную документацию Заказчику в составе материалов, указанных в Задании на данном этапе сдачи, в сроки, определенные Календарным планом работ, с приложением соответствующей описи сдаваемой документации.

3.2. Устранение замечаний, выявленных в процессе рассмотрения и согласования Обоснования, осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.

3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения выполненной документации обязуется выполнить сверку соответствия представленных материалов описи, подписать Акт сдачи-приемки документации или направить Исполнителю мотивированный отказ.

3.4. В случае представления мотивированного отказа со стороны Заказчика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. При завершении работ согласованное Обоснование в составе пояснительных записок (4 экземпляра) и демонстрационных чертежей (1 экземпляр) направляется Исполнителем Заказчику.

3.6. В случае досрочного выполнения Обоснования Исполнителем Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнять Обоснование в соответствии с требованиями действующих инструкций, нормативов и регламентов, в объемах и в сроки, предусмотренные Заданием и Календарным планом работ.

4.1.2. Сдать Обоснование Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующем требованиям Задания и Календарного плана работ.

4.1.3. Устранять по требованию Заказчика за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, допущенные по его вине дефекты в Обосновании.

4.1.4. Соблюдать конфиденциальность информации, собранной и полученной в результате работ, не передавать ее третьим лицам, не разглашать в средствах массовой информации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Исполнителю достоверную исходную информацию в полном объеме, установленном Заданием.

4.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении документации в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.2.3. Принять Обоснование в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Календарным планом работ.

4.2.4. Оплатить Обоснование Исполнителю в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ).

5.2. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего договора, посредством переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в

течение 10 дней посредством двухсторонних переговоров, каждая из Сторон имеет право обратиться с иском в арбитражный суд, в том числе по определению размера убытков, связанных с неисполнением обязательств другой Стороной, и их возмещению.

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают их от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору.

6.2. Порядок действия сторон в случае наступления событий, указанных в п. 6.1. договора, регламентируется действующим законодательством РФ.

6.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

7.2. Все изменения положений настоящего договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Изменения договора, оформленные дополнительными соглашениями Сторон к договору, могут относиться к:

- составу документации, объему и характеру отдельных видов работ;
- срокам выполнения документации;
- иным положениям и условиям выполнения настоящего договора.

7.4. Договор прекращает действие по одному из следующих оснований:

- при исполнении Сторонами всех обязательств по настоящему договору, завершении расчетов и оформлении Акта сдачи-приемки работ;
- досрочно по соглашению Сторон;
- досрочно по решению арбитражного суда.

7.5. Если в период действия договора выявится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность его дальнейшей реализации, заинтересованная Сторона обязана известить другую Сторону о приостановлении действия договора и в 15-дневный срок после извещения обе Стороны должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении договорных отношений и о порядке проведения расчетов за выполненные работы либо об изменении условий продолжения работ. Данное решение оформляется соглашением Сторон.

7.6. По требованию одной из Сторон договор может быть расторгнут по решению Арбитражного суда в установленном законом порядке, в том числе при получении письменного отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор (п. 7.6. настоящего договора).

При расторжении договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности на разработанное Обоснование принадлежит Заказчику после оплаты.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

9.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых остается у Исполнителя, второй передается Заказчику.

9.2. Приложение 1: Задание.

9.3. Приложение 2: Календарный план работ.

9.4. Приложение 3: Сметный расчет.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

680000, г.Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, Администрация г.Хабаровска,
ИНН _____, р/с _____ в ОАО _____
г.Хабаровска, к/с _____, БИК _____.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юридический адрес: 121121, г.Москва, ул. Плющиха, д.58, стр.3.

Почтовый адрес: 115487, г.Москва, ул. Нагатинская, 18/29.

ООО «Струнный транспорт Юницкого», ИНН 7704533262,

КПП 770401001, тел./факс: (095) 116-15-48.

Банковские реквизиты: р/с 40702810000030002928 во Внешторгбанке
г.Москва, кор.сч. 30101810700000000187, БИК 044525187.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Мэр города Хабаровска

Генеральный директор – генеральный
конструктор ООО «Струнный
транспорт Юницкого»



[Signature]

А.Н. Соколов

МП

2005 г.



[Signature]

А.Э. Юницкий

МП

2005 г.

К договору подряда № СТЮ-02/05 от 05 июля 2005 г.

ЗАДАНИЕ на разработку документации

1. Вид документации

Обоснование создания в городе Хабаровске участка струнного транспорта Юницкого в составе следующих видов работ:

1. Сбор и получение исходных данных, разработка технико-экономического обоснования с проработкой трех вариантов выбора трассы под строительство объекта;
2. Разработка технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска;
3. Разработка технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска.

2. Заказчик

Администрация города Хабаровска.

3. Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «Струнный транспорт Юницкого».

4. Основание для разработки градостроительной документации

Протокол о намерениях по созданию участка струнного транспорта Юницкого (СТЮ) в г.Хабаровске от 12.05 2005.

6. Цель создания проекта

Обоснование разрабатывается в целях создания в городе Хабаровске участка линии струнной транспортной системы Юницкого (СТЮ).

7. Объект проработки

Выбор территории для трассы под строительство участка линии струнной транспортной системы Юницкого (СТЮ), разработка технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска, разработка технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска.

8. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по разработке градостроительной документации

Технико-экономическое обоснование создания в городе Хабаровске участка струнного транспорта Юницкого. В составе обоснования рассмотреть не менее трех возможных вариантов прохождения трассы с привлечением местных специалистов. Обоснование разработать в составе: основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Разработку технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска выполнить в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Разработку технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска выполнить в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Каждый вид работ включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Выполнить электронную версию каждого вида работ.

Этапы разработки проекта определены в разделе 11, сроки выполнения работ согласно Календарному плану работ.

9. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходных данных для разработки градостроительной документации

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные: возможность ознакомления с ранее выполненной градостроительной документацией, Правилами землепользования и застройки в городе Хабаровске; категориям, красным линиям и поперечным профилям улиц; трехмерным изображением существующей застройки.

10. Перечень согласовывающих организаций:

- структурные подразделения администрации города;
- управление ГИБДД.

11. Порядок организации проведения, последовательность и сроки выполнения проекта, согласования и экспертизы градостроительной документации

Предусмотреть поэтапное выполнение работы.

I этап:

Сбор и получение исходных данных для технико-экономического обоснования. Разработка технико-экономического обоснования с проработкой трех вариантов выбора трассы под строительство участка СТЮ. Оформление демонстрационных материалов. Согласование проекта. Окончательное оформление проекта Исполнителем с учетом замечаний. Передача технико-экономического обоснования Исполнителем Заказчику на бумажных и электронных носителях.

II этап:

Разработка технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска.

III этап:

Разработка технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска.

ЗАКАЗЧИК:

Мэр города Хабаровска




_____ А.Н. Соколов
_____ 2005 г.
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор – генеральный конструктор ООО «Струнный транспорт Юницкого»




_____ А.Э. Юницкий
_____ 2005 г.
МП

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
на разработку проектной документации
«Технико-экономическое обоснование создания в городе Хабаровске
участка струнного транспорта Юницкого»

Наименование работ по договору	Срок выполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
I этап: Сбор и получение исходных данных для технико-экономического обоснования. Разработка технико-экономического обоснования с проработкой трех вариантов выбора трассы под строительство участка СТЮ. Оформление демонстрационных материалов. Согласование проекта. Окончательное оформление проекта Исполнителем с учетом замечаний. Передача технико-экономического обоснования Исполнителем Заказчику на бумажных и электронных носителях.	С 01.06.2005 по 31.10.2005 В течение месяца	1 700, в том числе НДС	Общая стоимость работ 5 000, в том числе НДС
II этап: Разработка технического задания на пассажирский рельсовый автомобиль Ю-362 (юнибус) для условий Хабаровска.	С 01.06.2005 по 30.09.2005	1 600, в том числе НДС	
III этап: Разработка технических условий на струнную путевую структуру для условий Хабаровска.	С 01.06.2005 по 30.09.2005	1 700, в том числе НДС	

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Мэр города Хабаровска

Генеральный директор – генеральный
конструктор ООО «Струнный
транспорт Юницкого»



А.Н. Соколов
2005г.

МП



А.Э. Юницкий
2005г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование работы \ темы

Технико-экономическое обоснование создания участка

Наименование организации-исполнителя -
Наименование организации-заказчика -

ООО "Струнный транспорт Юницкого"
Администрация г.Хабаровска

№№ п.п.	Предметные статьи расходов	Объем работ, руб.
1	2	3
1	Выплаты по заработной плате	2240000
2	Единый социальный налог	582400
3	Затраты на приобретение расходных материалов	322000
4	Накладные расходы	542408
5	Прочие расходы (услуги связи, услуги охраны, командировочные расходы)	390000
6	Себестоимость работ без НДС	4076808
9	Налог на добавленную стоимость 18%	762711,9
10	Сметная стоимость работ с учетом налога	5000000,0

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ООО "Струнный транспорт Юницкого"

Мэр города Хабаровска



МП

А.Э.Юницкий
2005 г.



МП

А.Н.Соколов
2005 г.